

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant: BMCH	IČ/DIČ:
Lokalita:	Komorní Lhotka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 91
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	127 324,14	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	869 444,99			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 512,69						
ZRN celkem		999 281,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	999 281,81	DPH 21%	209 849,18
		Celkem bez DPH	999 281,81
		Celkem včetně DPH	1 209 130,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	BMCH	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Komorní Lhotka	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	91
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.09.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: BMCH
Lokalita:	Komorní Lhotka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 09.09.2019	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	127 324,14	871 957,68	999 281,81
Celkem:				999 281,81

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: BMCH
Lokalita:	Komorní Lhotka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 09.09.2019	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
		Nezařazeno	127 324,14	871 957,68	999 281,81
	71	Izolace	19 461,00	23 958,31	43 419,31
	72	Zdravotně technické instalace	107 863,14	847 999,36	955 862,51
Celkem:					999 281,81

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: BMCH
Lokalita:	Komorní Lhotka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 09.09.2019	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
		Nezařazeno	127 324,14	871 957,68	999 281,81
	713	Izolace tepelné	19 461,00	23 958,31	43 419,31
	721	Vnitřní kanalizace	38 042,48	39 897,92	77 940,40
	722	Vnitřní vodovod	50 667,66	122 683,63	173 351,29
	725	Zařizovací předměty	19 153,00	685 417,82	704 570,82
Celkem:					999 281,81

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce objektu domov pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:			Začátek výstavby:		Projektant: BMCH				
Lokalita: Komorní Lhotka			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne: 09.09.2019		Zpracoval:				
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
	713	Nezařazeno Izolace tepelné				Dodávka	Montáž	Celkem	
						127 324,14	871 957,68	999 281,81	
						19 461,00	23 958,31	43 419,31	
1	713551312R00	Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožárním pěnou a stěrkovou hmotou	kus	18,00	825,00	3 880,59	10 969,41	14 850,00	RTS I / 2019
2	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 120, D 75 mm	kus	6,00	1 050,00	4 939,25	1 360,75	6 300,00	RTS I / 2019
3	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 120, D 110 mm	kus	11,00	1 200,00	10 641,16	2 558,84	13 200,00	RTS I / 2019
4	200003	Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vrtání, utěsnění potrubí přes základy, řezání drážek v stavebních konstrukcích	hod	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
5	211112	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního deníku	hod	10,00	437,50	0,00	4 375,00	4 375,00	
6	99999813	Označení stoupaček , odboček v pohledech rozvodu vody štitky u armatur (studená voda, teplá voda, cirkulace TV)	kus	6,00	106,25	0,00	637,50	637,50	
7	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04	1 612,50	0,00	56,81	56,81	RTS I / 2019
	721	Vnitřní kanalizace				38 042,48	39 897,92	77 940,40	
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	430,00	838,07	1 741,93	2 580,00	RTS I / 2019
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,40	527,50	1 000,66	1 847,84	2 848,50	RTS I / 2019
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,20	680,00	884,97	1 971,03	2 856,00	RTS I / 2019
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	31,00	680,00	8 821,74	12 258,26	21 080,00	RTS I / 2019
12	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	18,60	527,50	3 788,18	6 023,32	9 811,50	RTS I / 2019
13	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	3,60	777,50	1 323,01	1 475,99	2 799,00	RTS I / 2019
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	110,00	0,00	660,00	660,00	RTS I / 2019
15	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	6,00	123,75	0,00	742,50	742,50	RTS I / 2019
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	147,50	0,00	885,00	885,00	RTS I / 2019
17	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	3,00	2 112,50	5 845,11	492,39	6 337,50	RTS I / 2019
18	721223590R00	Souprava izolační HL83 pro balkon. a podl. vpusti	kus	3,00	3 250,00	9 399,46	350,54	9 750,00	RTS I / 2019
19	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	2,00	3 112,50	5 028,78	1 196,22	6 225,00	RTS I / 2019
20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	68,80	32,50	0,00	2 236,00	2 236,00	RTS I / 2019
21	72191112111	Napojení na stávající kanalizační odpad dodávka+montáž	kus	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
22	72191112115	Demontáže vnitřní kanalizace včetně odvozu vybouraných hmot na skládku, nakládání s odpady dle vyhlášky Sb. O nakládání s odpady	hod	10,00	375,00	0,00	3 750,00	3 750,00	
23	721211911112	Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50	kus	1,00	143,75	0,00	143,75	143,75	
24	55162150.A	nálevka pro odvod kondenzátu z potrubí VZT	kus	1,00	1 112,50	1 112,50	0,00	1 112,50	RTS I / 2019
25	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,08	1 612,50	0,00	123,15	123,15	RTS I / 2019
	722	Vnitřní vodovod				50 667,66	122 683,63	173 351,29	
26	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	30,30	402,50	2 692,40	9 503,35	12 195,75	RTS I / 2019
27	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	33,10	430,00	3 499,09	10 733,91	14 233,00	RTS I / 2019
28	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	17,50	500,00	2 841,18	5 908,82	8 750,00	RTS I / 2019
29	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.	m	12,60	556,25	3 113,92	3 894,83	7 008,75	RTS I / 2019
30	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	65,30	402,50	6 148,96	20 134,29	26 283,25	RTS I / 2019
31	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	34,80	430,00	3 917,18	11 046,82	14 964,00	RTS I / 2019
32	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	17,20	500,00	2 934,42	5 665,58	8 600,00	RTS I / 2019
33	722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.	m	12,60	556,25	3 222,61	3 786,14	7 008,75	RTS I / 2019
34	722181212RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	30,30	50,00	432,53	1 082,47	1 515,00	RTS I / 2019
						0			
35	722181212RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	33,10	52,50	522,84	1 214,91	1 737,75	RTS I / 2019
						0			
36	722181212RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	17,50	56,25	294,87	689,51	984,38	RTS I / 2019
						0			
37	722181212RV9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m	12,60	61,25	242,27	529,48	771,75	RTS I / 2019
						0			
38	722181214RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	43,60	75,00	1 434,55	1 835,45	3 270,00	RTS I / 2019
						0			
39	722181214RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	22,20	77,50	805,13	915,37	1 720,50	RTS I / 2019
						0			
40	722181214RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,20	82,50	165,06	181,44	346,50	RTS I / 2019
						0			
41	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoj	m	59,90	93,75	0,00	5 615,63	5 615,63	RTS I / 2019
42	631547116	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/30 mm	m	12,60	137,50	1 732,50	0,00	1 732,50	RTS I / 2019
43	631547115	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm	m	13,00	123,75	1 608,75	0,00	1 608,75	RTS I / 2019
44	631547114	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/30 mm	m	12,60	118,75	1 496,25	0,00	1 496,25	RTS I / 2019
45	631547113	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/30 mm	m	21,70	112,50	2 441,25	0,00	2 441,25	RTS I / 2019
46	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	29,70	43,75	0,00	1 299,38	1 299,38	
47	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	39,70	50,00	0,00	1 985,00	1 985,00	
48	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	14,50	62,50	0,00	906,25	906,25	

49	722182014	Podpúrný žlab pro potrubí D 40	m	9,20	68,75	0,00	632,50	632,50	
50	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00	75,00	0,00	450,00	450,00	RTS I / 2019
51	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	3,00	221,25	246,74	417,01	663,75	RTS I / 2019
52	722202217R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR3/4	kus	6,00	248,75	708,12	784,38	1 492,50	RTS I / 2019
53	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	15,00	402,50	3 108,09	2 929,41	6 037,50	RTS I / 2019
54	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
55	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	
56	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00	825,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
57	7222391011	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	
58	M7222391012	Automatický termostatický ventil DN 15	kus	2,00	3 062,50	6 125,00	0,00	6 125,00	
59	722239109	Vyvážení systému	kus	2,00	1 625,00	0,00	3 250,00	3 250,00	
60	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	223,40	17,50	710,57	3 198,93	3 909,50	RTS I / 2019
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	223,40	20,00	223,40	4 244,60	4 468,00	RTS I / 2019
62	72291111213	Propojení na stávající rozvod vody	kus	3,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
63	72291111211	Vnitřní vodovod propojení se stávající stoupačkou - dodávka + montáž	kus	3,00	2 125,00	0,00	6 375,00	6 375,00	
64	72291111216	Demontáž stávajícího potrubí vnitřního vodovodu včetně izolace a armatur, s naložením a odvozem na skládku, nakládání s odpady dle zákona o odpadech	hod	10,00	375,00	0,00	3 750,00	3 750,00	
65	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,14	1 112,50	0,00	1 273,17	1 273,17	RTS I / 2019
725				Zařizovací předměty		19 153,00	685 417,82	704 570,82	
66	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	3,00	2 300,00	0,00	6 900,00	6 900,00	
67	725211602	zdravotní umyvadlo 640 x 550 x165mm s otvorem pro stojánkovou baterii, uprostřed umyvadlová zápachová uzávěrka podmítková DN40 připojovací souprava k podmítkové zápachové	soubor	3,00	5 287,50	0,00	15 862,50	15 862,50	
68	725220908	Opravy van odmontování vany	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
69	725220912	Opravy van zpětná montáž vany a přetěsnění šroubení	kus	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
70	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	2 500,00	500,50	1 999,50	2 500,00	RTS I / 2019
71	7252911111	Vana - výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem a hydromasáží dl. 1900 mm, dávkování desinfekce	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	
72	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,00	6 737,50	0,00	20 212,50	20 212,50	
73	72534112211	Mycí a desinfekční automat - myčka podložních mís dodávka + montáž	kus	2,00	281 362,50	0,00	562 725,00	562 725,00	
74	72534112212	Výlevka s umyvadlem včetně dávkovače mýdla, sady roštů držáku na mýdlo dodávka + montáž	kus	3,00	5 825,00	0,00	17 475,00	17 475,00	
75	72534112213	Demontáž a zpětná montáž myčky podložních mís	kus	1,00	875,00	0,00	875,00	875,00	
76	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,00	305,00	0,00	1 830,00	1 830,00	
77	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	6,00	221,25	0,00	1 327,50	1 327,50	
78	725813112111	Ventil rohový pračkový - pro myčku G 1/2	kus	6,00	346,25	0,00	2 077,50	2 077,50	
79	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2 pro napojení nádržky výlevky	soubor	3,00	143,75	0,00	431,25	431,25	
80	551410400111	ventil rohový mosazný DN 15 1/2" - spřipojovací trubičkou pro napojení nádržky k výlevce	kus	3,00	356,25	1 068,75	0,00	1 068,75	
81	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,00	2 587,50	0,00	15 525,00	15 525,00	
82	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	9,00	2 450,00	0,00	22 050,00	22 050,00	
83	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,00	412,50	0,00	1 237,50	1 237,50	
84	551456920	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	3,00	2 375,00	7 125,00	0,00	7 125,00	
85	7258494111	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
86	551455940	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	3,00	2 612,50	7 837,50	0,00	7 837,50	
87	551455310	kompletní sprchový SET	kus	3,00	873,75	2 621,25	0,00	2 621,25	
88	72586131211	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková včetně napojovací soupravy dodávka + montáž, včetně těsnícího a montážního materiálu	kus	3,00	498,75	0,00	1 496,25	1 496,25	
89	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	3,00	861,25	0,00	2 583,75	2 583,75	
90	725980999111	Demontáž zařizovacích předmětů včetně odvozu na skládku, skládkovného	hod	10,00	375,00	0,00	3 750,00	3 750,00	
91	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,95	1 112,50	0,00	1 059,57	1 059,57	RTS I / 2019
Celkem:							999 281,81		

Poznámka: